
MANDÁTNA ZMLUVA č. 3/2022
o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Mandatár:

2. Mandant:

Ing. Martln HUDEC, ARCHIGRAPH studia
Letná 45, 040 01 Košice
registračné číslo 438 _
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 35 236 221
DIČ: 1040201074
(v ďalšom texte " mandatár ")

•
1

Obec Mokrance
zastúpené starostkou: Mgr. Mária Lacková
Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance
číslo účtu: SKOS 7500 0000 0040 3019 4174
IČO: 00690295
DIČ: 2020751535
( v ďalšom texte "mandant" )

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu "dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v
nej uvedených pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené
s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č.11
územného plánu obce Mokrance (ďalej len ZaD ÚPN-O) v zmysle uznesenia
obecného zastupttelstva č. 4/2022 zo dňa 22. 03. 2022 podla požiadavky právnickej
osoby.

Čl. III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár len nasledovné činnosti :
A. Etapa Prípravné práce obstarávateľa „
1. Zverejnenie oznámenla o začatí obstarávania'ZaD ÚPN-O

B. Etapa Návrh ZaD ÚPN -O
1. dohľad nad spracovaním návrhu
2. zabezpečenie prerokovanla návrhu
3. vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických

a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy
v spolupráci s obcou

4. odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie
v zmysle vyhodnotenia pripomienok

5. príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy
o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu
VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN-O

6. príprava materiálu na preskúmanie okresným úradom podla § 25 stavebného zákona
7. príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastu pltelstve
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8. spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podla § 27_ stav7bného
zákona a uložení územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebneho zákona

9. zabezpečenie vypracovania registračného listu územného plánu obce

Čl. IV.
Čas plnenia

časové plnenie jednotlivých etáp je závislé od po~tupu spr,acovateľa ako i op ,d~žky
rokovaní so subjektmi dotknutými spracovávanou uzemnopla~ovacou, dokume~tac1ou.
z uvedeného dôvodu nie sú v časovom harmonograme uvedene konkretne termíny, ale
len dÍžka jednotlivých lehôt.

A. Etapa Prípravné práce
a Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania

územného plánu obce
- do 14 dní odo dňa

podpísania mandátnej
zmluvy

B. Etapa Návrh ZaD ÚPN-O
a dohlad nad spracovaním návrhu
b zabezpečenie prerokovania návrhu

c vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, orgánov
štátnej správy, fyzických a právnických osôb,
dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej
správy v spolupráci s obcou

d príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých
pripomienky neboli v procese prerokovania
zohľadnené, dohodnutie návrhu s dotknutými
orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou

e odovzdanie pokynu spracovateľovi
územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie
v zmysle vyhodnotenia pripomienok

f príprava podkladov na schvaľovanie
územnoplánovacej dokumentácie, správy
o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,
návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým
sa vyhlási záväzná časť ÚPN-O, príprava materiálu
na preskúmanie okresným úradom v KE podla § 25
stavebného zákona

g príprava materiálu na prerokovanie a schválenie
v mestskom zastupiteľstve

- priebežne
- zákonom stanovená 30

dňová lehota
- do 21 dní odo dňa

doručenia pripomienok

- do 21 dní odo dňa
odsúhlasenia
vyhodnotenia
pripomienok zo strany
obce

- do 21 dní odo dňa
prerokovania s tými,
ktorých pripomienky
neboli v procese
prerokovania zohľadnené

- do 14 dní odo dňa
doručenia upravenej
územnoplánovacej
dokumentácie

h spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení
záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a
uložení územnoplánovacej dokumentácie podla § 28
stavebného zákona

- do 14 dní odo dňa...
vydania stanoviska
okresného úradu podľa
§25 stavebného zákona

- priebežne

Celkový čas plnenia pri dodržaní zákonom stanovených lehôt je predpokladaný do
210 dní od nadobudnutia platnosti predmetnej mandátnej zmluvy. V prípade
nedodržania lehôt doručenia stanovísk od dotknutých orgánov a organizácií v rámci
legislatívneho procesu uvedených v bodoch a) až h) sa termín posúva do splnenia
doručenia stanovísk dotknutých orgánov a organizácii nutných pre ďalší postup
obstarávania. Mandatár nezodpovedá za termíny doručenia stanovísk dotknutých
orgánov a organizácií v rámci procesu prerokovania predmetnej ÚPD na základe
žiadosti obce Mokrance.
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/ Čl. V.
Odmena mandatára

1. Odmena za práce a činnosti podľa predmetu tejto zmluvy je čiastočne reflnancovaná
právnickou osobou, ktorá vyvolala obstarávanie predmetných ZaD UPN-0 v zmysle
§19 stavebného zákona. . . , ,

2. odmena za práce a činnosti podiď predmetu tejto zmluvy Je dohodnuta z,mluvnyml
stranami podla zák. č.18/1996 z. z. o cenách v platnom znení nasledov~e: 1

·, ,

• Etapa „Prípravné práce" v čiastke 200,00,-Euro bez DPH za etapu Pnpravne prace
podľa článku III. mandátnej zmluvy.

• Etapa Návrhu „ZaD" v čiastke 2000,00,- Euro bez DPH na základe vystavenia faktúry
po predložení materiálu na prekovanie článok III etapa B bod 2) mandátnej zmluvy
a v čiastke 300,00,- Euro bez DPH po uložení čistopisu a vypracovaní registračného
listu článok III etapa B bod 9) mandátnej zmluvy.

3. Celková cena za proces obstarávania v zmysle článku III. tejto mandátnej zmluvy je
2500,-€ bez DPH (slovom: dvetisícpäťsto euro bez DPH). Mandatár nie je platlteľorn
DPH.

4. V ponuke nie sú zahrnuté náklady na poštovné, inzerciu, zverejnenie na internete a
pod. Za každé prípadné ďalšie rokovanie nad rámec činností uvedených v článku III.
mandátnej zmluvy (riešenie rozporov, doplňujúce konzultácie s mandantom,
spracovateľom) sa uzavrie dodatok k predmetnej mandátnej zmluve s dopredu
odsúhlaseným rozsahom prác naviac fakturovaných hodinovou sadzbou v zmysle
cenníka R-Unlka.

S. Splatnosť vystavených faktúr, zálohových faktúr je 14 pracovných dní od dň9
doručenia mandantov(. V prípade s omeškaním úhrad faktúr je mandatár oprávnený
požadovať od mandanta penále z omeškania vo výške 0,03% z omeškanej sumy za
každý deň omeškania úhrady v zmysle vystavenej faktúry.

Čl. VI.
Osobitné dojednania

1. Podkladom pre plnenie činnosti mandatára sú nasledujúce doklady, ktoré budú
odovzdané pri podpise zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy :
a) splnomocnenie mandanta o zastupovaní obce chladom obstarávania ZaD ÚPN-O.

2. Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou.

3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky
očíslovaných a po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Čl. VII.
Všeobecné dojednania

'
..

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá strana si ponechá jedno
vyhotovenie.

2. Táto zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Mokrance

V Mokranciach v , J_::,. C:.:.. Q.o 1l., i2.dna , . V Košiciach dňa: ..t~:/!.?.· .. 1'.Z/l-

v.,,...,_....,,,;,.; 
Mandant:

Mgr. Mária Lacková
Starostka obce

Ma n dat á .r~Jfútt - 
Ing. Martin H,c
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